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Kantatie 43 parantaminen rakentamalla tievalaistus välille Laitila – Uusikau-
punki 
 
Kustannustenjakosopimus 

 
1 Sopimusosapuolet 

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
Liikenne ja infrastruktuuri  
PL 236 
20101 Turku 
 
Laitilan kaupunki 
PL 25 
23800 Laitila 
 
Uudenkaupungin kaupunki 
PL 20 
23591 Uusikaupunki 
 

2 Yhteyshenkilöt 
Varsinais-Suomen ELY-keskus (jäljempänä ELY) 
Kyösti Reinikka, projektipäällikkö 
puhelin 0295 023 071 
kyosti.reinikka@ely-keskus.fi  
 
Timo Bäcklund, projektipäällikkö 
puhelin 0295 022 782 
timo.backlund@ely-keskus.fi  
 
Laitilan kaupunki 
Mika Raula, tekninen johtaja 
puhelin 0500 596 127 
mika.raula@laitila.fi  
 
Uudenkaupungin kaupunki 
Jari Nikkari, tekninen johtaja 
puhelin 050 430 7001 
jari.nikkari@uusikaupunki.fi  
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3 Sopimuksen kohde ja tarkoitus 
 
Sopimuksen kohde sijaitsee Laitilan ja Uudenkaupungin kaupungin alueella 
kantatiellä 43. Sopimuksen kohteen sijainti on esitetty tarkemmin kuvassa 1.  
 
 

 
 
Kuva 1 Sopimuskohde kartalla 

Hankkeen tarkoituksena on: 

• toteuttaa uutta tievalaistusta noin 7,1 kilometrin matkalle 

• uusia 3 tievalokeskusta sekä mahdollisesti toteuttaa 1 uusi keskus 

• saneerata Laitila-Uusikaupunki välillä olevaa kantatiellä olevaa valais-
tusta ja kantatie 43 liittyvien maanteiden 12363 ja 1953 olemassa ole-
vaa valaistuksia 

 
Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia uuden ja saneerattavan tievalais-
tuksen kustannustenjaosta sekä muutoksista nykyisiin valaistuksen omistus- 
ja kunnossapitokustannuksiin. 
 

4 Käyttö-, omistus- ja kunnossapitokustannuksien muutokset 
 
Omistus- ja kunnossapitokustannuksien muutokset koskevat Uudenkaupun-
gin kaupungin alueella olevia tällä hetkellä valtion omistuksessa olevia valais-
tuksia.  
 
Maantie 12363 (Lahdentie) on nykyisellään valaistu noin 1,3 kilometrin mat-
kalta, maantien liikennemäärä on < 900. Osuus ei täytä valaistukselle asetet-
tuja kriteereitä pienen liikennemäärän vuoksi, jonka vuoksi valaistuksen 
käyttö-, omistus- ja kunnossapitokustannukset siirretään Uudenkaupungin 
kaupungille.  
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Maantie 1953 (Vehmaantie) on nykyisellään valaistu noin 600 metrin mat-
kalta, maantien liikennemäärä on 711. Osuus ei täytä valaistukselle asetettuja 
kriteereitä pienen liikennemäärän vuoksi, jonka vuoksi valaistuksen käyttö-, 
omistus- ja kunnossapitokustannukset siirretään Uudenkaupungin kaupun-
gille. 
 

5 Kustannusjako 
 
Kaikki valaistuksen toteuttamiseen liittyvät kustannukset jaetaan 50/50-peri-
aatteen mukaisesti ELY-keskuksen ja kaupunkien kesken. 
 
Uuden tievalaistuksen toteuttamisen kustannusarvio on noin 280 000 euroa 
(ALV 0 %). Kustannustenjako on alla olevan mukainen (summat ALV 0 %): 
 

• osuus Laitilan kaupungin alueella yhteensä noin 140 000 euroa 
o ELY-keskuksen osuus 50 % (noin 70 000 euroa) 
o Laitilan kaupungin osuus 50 % (noin 70 000 euroa) 

 
 

• osuus Uudenkaupungin kaupungin alueella noin 140 000 euroa 
o ELY-keskuksen osuus 50 % (noin 70 000 euroa) 
o Uudenkaupungin kaupungin osuus 50 % (noin 70 000 euroa) 

 
Maantie 1953 (Vehmaantie) saneerauksen kustannusarvio on noin 46 000 
euroa. Kustannusten jako on alla olevan mukainen: 
 

o ELY-keskuksen osuus 50 % (noin 23 000 euroa) 
o Uudenkaupungin kaupungin osuus 50 % (noin 23 000 euroa) 
o  

Muista kantatielle 43 tehtävistä saneerauksista vastaa ELY-keskus. 
 
Hankkeen lopulliset kustannusosuudet jakautuvat prosenttiosuuksilla todellis-
ten kustannusten mukaisesti. 
 
Mahdolliset lisä- ja muutostyöt laskutetaan em. periaatteiden mukaisesti. 
 
Hankkeeseen valittava urakoitsija laskuttaa suoraan kaikkia osapuolia em. 
kustannusjaon mukaisesti. 
 
 

6 Voimaantulo 
 
Sopimus tulee voimaan heti, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoituk-
sellaan hyväksyneet. 
 

7 Sopimuksen muuttaminen 
 
Sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan kirjallisesti molempien sopijapuolten 
allekirjoituksin.  

8 Allekirjoitukset 
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Tämä sopimus on allekirjoitettu sähköisesti Visma Sign-järjestelmällä. Sopi-
muksen ovat allekirjoittaneet Laitilan kaupungin puolesta tekninen johtaja 
Mika Raula, Uudenkaupungin kaupungin puolesta tekninen johtaja Jari Nik-
kari sekä Varsinais-Suomen ELY-keskuksen puolesta projektipäällikkö Kyösti 
Reinikka ja suunnittelupäällikkö Timo Bäcklund. 

 
LIITTEET:   - 

 
JAKELU:  Laitilan kaupunki, Mika Raula 
 
  Uudenkaupungin kaupunki, Jari Nikkari 
 
 

 
TIEDOKSI:   Varsinais-Suomen ELY-keskus, Pekka Puurunen 
  Varsinais-Suomen ELY-keskus, Juho Peltomäki 
  Varsinais-Suomen ELY-keskus, Kyösti Reinikka 

   


