

Mustajärven rantasaunan muuttaminen esteettömäksi

15.9.2021

Vaihtoehto B, vessan laajentaminen min. 6 m2

Kustannusarvio

Tehtävä	Kustannusarvio € (alv 0%)
Suunnittelu	
Arkkitehtisuunnittelu, lupakuvat	2 000
Lvis-suunnittelu, jätevesilain mukainen päivitys	800
Rakennustyöt, sis. materiaalin ja tarvikkeet	
Pukutilojen ovi- ja seinämuutokset	1 500
Saunan ovi-, seinä- ja lattia muutokset	2 300
Saunan lauteiden muutostyöt	1 500
Pääoven muokkaus	500
Varusteasennus, sis. varusteet	1 200
Luiskan rakentaminen sisäänkäynnin eteen	5 000
Luiskan rakentaminen wc:n eteen	500
Laajennus 6 m2, perustus, seinä-, lattia- ja kattorakenteet	18 000
Jätekulut	600
Siivous, rakennusaikainen ja loppusiivous	1 000
Putkityöt, sis. materiaalin ja tarvikkeet	
Sisäpuoliset lvi-kalusteet ja asennukset	1 800
Ulkopuoliset viemärikytkennät sis. kaivuu	2 000
Sähkötyöt, sis. materiaalin ja tarvikkeet	
Valaistuksen ja sähkörsioiden muutos- ja korjaustyöt	800
Laajennuksen sähköistys ja lämmitys	2 500
Yhteensä	42 000
Käyttökulut / vuosi	
Sisäisen vuokran nousu 6 m2, sivistystoimen budjetin lisäys (mm. käyttökulut, huolto- ja kunnossapito, vakuutus)	1 000